



MONUMENTA COMUNICAÇÃO E EST. SOC. LTDA.
SEPS EQ 702/902, CONJ B, BI B, 4º ANDAR, BRASILIA-DF
CEP : 70.390-025
FONE (61) 3213-5700 FAX (61) 3213-5701
CNPJ: 04.692.238/0001-86
Inscr. Estadual: 0742678400164
www.monumenta.com.br

1341
Data : 09/08/2022

Data de apresentação: 2022-08-11 **Data final:** 12/12/2022
PIT: DG-0021 2022 **Validade:** 09/08/2022
Nome: DG-0021 2022 | Projeto do Evano
Espécie : Campanha

Cliente

Cliente: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III ANDAR 1 A 16 SALA 101 A 1601 ANDAR 1
A 16 SALA 101 A 1601 ANDAR 1 A 16
SALA 101 A 1601

Insc. Estadual : --

Descrição	Qtd	Valor Un.	Total	Honorários	Encargos	Valor Final
1 - Desenvolvimento						R\$ 10.280,00
1.1 - Montagem HTML	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
1.2 - Novo orçamento	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.						
2 - BI						R\$ 8.670,00
2.1 - DashBoard	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
2.2 - Tagueamento	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00
2.3 - Backend	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Criação de sistema de envio automático						
Mudanças no sistema de sorteio						
Integração com APis						
3 - UX						R\$ 3.801,80
3.1 - Arquitetura	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.2 - Telas	1	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 85,80	R\$ 0,00	R\$ 1.801,80
4 - Manutenção e hospedagem						R\$ 4.020,00
4.1 - Manutenção (mensal)	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00
4.2 - Hospedagem (mensal)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
5 - Produção						R\$ 2.310,00
5.1 - Camisetas Brasileiras	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
5.2 - Estampas	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
Totais						
				Total Custo Interno		R\$ 4.400,00
				Total Custo de Terceiros:		R\$ 17.216,00
				SubTotal Interno + Terceiros		R\$ 21.616,00
				Total Honorários		R\$ 845,80
				Total de Encargos		R\$ 420,00
				Total Geral		R\$ 29.081,80

-

ESPECIFICAÇÃO

MONUMENTA COM. E ESTRAT. SOC

Aprovação pelo Cliente	Data
------------------------	------